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案件名称：平野工場熱源発生機改修工事（その２） 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

大阪広域環境施設組合 



番号 質 問 事 項 回       答 

１ 

 

№1 レッカーの設置場所が不明なため、レッカーの選定が出

来ません。レッカーの据付場所と、設計時に想定されるレ

ッカーの仕様を教えて下さい。 

 

№2 新設動力盤の記載がありますが、仕様の記載がありませ

ん。仕様と既設メーカーを教えて下さい。 

 

№3  共通費仕様ですが最新の国交省 2023 年 機械設備工事 

改修工事でしょうか。 

 

№4 労務単価においては 4 週 8 休の単価を採用されているの

でしょうか。 

 

№5  既設冷水配管系統について確認させてください。 

新設 R-1-1 及び R-1-3 更新時は他の既設熱源機器の運転

時に支障が出ない配管系統になっているのでしょうか。 

 

No.6 特記の2に記載の本工事の共通仮設費率及び現場管理費

率の算定時に用いる工期（T)については、5カ月とする。

とありますが、中止になったその1工事と同じ5ヶ月です

が、開札が伸びたのですが5ヶ月で間違いありませんでし

ょうか。 

 
No.1 図面 2/9～5/9を参照願います。 

 

No.2 図面 8/9,9/9 を確認願います。 

 

No.3  主たる工事としては質問のとおりです。また電気工事につい

て主たる工事以外として改修電気設備工事を採用しています。 

 

No.4 採用していません。 

 

No.5  既設バルブを閉めることにより運転可能です。 

 
No.6 変更ございません。 

 


